METABASE CONTABILIDADE

ARNESSEN CINTRA ADVOCACIA
OAB/PE 70.236

Propuesta nº 001/2026
Contabilidad + Abogacía
en alianza

PROPUESTA COMERCIAL

Planificación Laboral

Diagnóstico, estimación de costos y plan de regularización del personal

CLIENTE	FECHA	VALIDEZ
MARMA LTDA	**20/10/2026**	**15 días**
CNPJ 67.699.385/0001-06	Santa Cruz do Capibaribe/PE – Brasil	Plazo de ejecución: 30 días

Versión de apoyo. La propuesta válida es la versión en portugués (Propuesta nº 001/2026). Esta versión en español se presenta solo para mejorar la comprensión; cualquier duda se consultará en la versión en portugués. Los términos de la legislación brasileña se mantienen en portugués, con su explicación.

1 Contexto

MARMA LTDA es una industria de confección con CNPJ (registro de empresa) abierto recientemente y todavía sin movimiento. Hoy trabajan en sus instalaciones cerca de **35 personas**: una parte recibe **por hora** y otra **por producción**. Quien trabaja por producción decide cuánto quiere producir y, para cumplir las entregas y ganar más, suele tener una rutina intensa. La jornada de cada función se analizará caso por caso.

La empresa quiere operar formalmente, registrar a los trabajadores y reducir el riesgo de **fiscalización laboral** y de **demandas laborales**, con un costo viable para la operación. El enfoque principal son los trabajadores **por producción**.

2 Objetivo

Entregar a la dirección un **plan de regularización completo**, con el costo real de cada escenario y el modelo de contratación más económico que sea jurídicamente seguro para cada grupo de trabajadores. El plan incluye también el cronograma y los documentos listos para iniciar los registros.

3 Qué se entregará

ETAPA 1

Diagnóstico METABASE ARNESSEN

- Relevamiento individual de los ~35 trabajadores: función, forma de pago, remuneración promedio, jornada real, antigüedad y documentación.
- Visita técnica a la fábrica y entrevistas sobre el flujo de producción, el control de piezas y el horario.
- Encuadramiento: actividad (CNAE), *Simples Nacional* (Anexo II), sindicato y Convención Colectiva aplicable (salario mínimo de la categoría, adicionales, reglas de jornada y de producción).

ETAPA 2

Estudio de costos METABASE

- Costo mensual y anual de cada trabajador y de la nómina: salario, FGTS (fondo de garantía), 13º salario (aguinaldo), vacaciones + 1/3, provisiones, DSR (descanso semanal remunerado), horas extras y salud y seguridad.
- Escenarios: *registro total* × *escalonado*, y *por hora* × *por producción con mínimo garantizado* × *banco de horas*.
- Impacto en la caja y en el costo de mano de obra por pieza; límites del Simples y del ICMS de Pernambuco.

ETAPA 3

Modelo jurídico ARNESSEN

- **Contrato por producción** con mínimo garantizado, conteo de piezas, DSR y horas extras (art. 78 de la CLT – ley laboral brasileña; art. 7º, VII, de la Constitución; OJ 235 del Tribunal Superior del Trabajo).
- Jornada: análisis caso por caso de cada función, acuerdo de compensación/banco de horas (art. 59 de la CLT) y organización de la escala semanal.
- Alternativas y sus riesgos: premios (art. 457), contrato de prueba, talleres externos (*facção*, Ley 6.019/74) y los límites de contratar trabajadores como empresa.
- **Pasivo anterior al registro** y estrategia para resolverlo, incluso por acuerdo extrajudicial homologado (art. 855-B de la CLT).
- Reglamento interno y documentos individuales.

ETAPA 4

Plan de implementación METABASE ARNESSEN

- Cronograma de contrataciones por fases, con prioridades según el riesgo.
- Documentos de admisión y alta en eSocial, FGTS Digital y DCTFWeb.
- **Control de asistencia**, obligatorio con más de 20 empleados (art. 74, §2º, de la CLT).
- Guía de salud y seguridad: PGR, PCMSO, exámenes, NR-12 (máquinas) y NR-17 (ergonomía).

ETAPA 5

Entrega y presentación METABASE ARNESSEN

- Informe ejecutivo con los escenarios, los costos y la recomendación final.
- Reunión presencial de presentación a la dirección, con el contador y el abogado.

Fuera del alcance: ejecución mensual de la nómina y de las admisiones (Propuesta nº 002/2026), defensa en demandas judiciales y multas ya existentes, y costos de terceros: exámenes médicos, PGR/PCMSO, sistema de control horario, tasas y certificados.

4 Estimación preliminar de costos

Supuestos: salario base de R$ 1.621,00 (salario mínimo de Brasil en 2026) y empresa en el Simples Nacional, Anexo II. En este régimen, la contribución patronal a la seguridad social (INSS) ya está incluida en el impuesto único mensual (DAS). El salario mínimo de la Convención Colectiva aún será confirmado y puede ser mayor.

R$ 2.153
costo mensual por empleado registrado

1,33×
factor sobre el salario (cargas + provisiones)

R$ 75 mil
nómina mensual con los 35 registrados, sin horas extras

Concepto mensual por empleado	R$
Salario base	1.621,00
FGTS (8%)	129,68
Provisión 13º salario (aguinaldo)	135,08
Provisión vacaciones + 1/3	180,11
FGTS sobre 13º y vacaciones	25,22
Provisión multa FGTS por despido (40%)	61,96
Costo mensual por empleado	**2.153,05**

Empleados	Nómina/mes	Cargas
10 registrados	21.530	5.320
20 registrados	43.061	10.641
35 registrados	75.357	18.622

Dónde está el ahorro: costo de cada hora extra

Por hora
hora + 50% + DSR
≈ R$ 17,60

Por producción
solo el adicional del 50% + DSR
≈ R$ 5,90

Valores por hora extra, con reflejos y cargas, sobre el salario base. Quien gana por producción recibe solo el adicional sobre las horas extras, porque las piezas ya pagan la hora (OJ 235 del TST). El ahorro llega a cerca de **2/3 del costo**.

Números preliminares, solo para dimensionar el trabajo. El estudio de la Etapa 2 usará los datos reales de cada trabajador, el salario mínimo de la Convención Colectiva y la jornada analizada caso por caso.

5 Plazo

Día 0
Firma y envío de la información

Hasta el día 10
Diagnóstico concluido

Hasta el día 30
Informe final y presentación

6 Inversión

PLANIFICACIÓN COMPLETA

R$ 4.800

50% a la firma y 50% a la entrega, o 3 cuotas de R$ 1.600,00

Metabase: R$ 2.400 | Arnessen: R$ 2.400

CONDICIÓN ESPECIAL

R$ 4.000

Contratando también el acompañamiento mensual (Propuesta nº 002/2026) hasta la entrega del informe. Las admisiones iniciales quedan exentas de la tasa de implementación.

Metabase: R$ 2.000 | Arnessen: R$ 2.000

Cada profesional firma su propio contrato y emite su propia factura por su parte, según las reglas del Consejo Federal de Contabilidad y del Estatuto de la Abogacía y el Código de Ética de la OAB (Colegio de Abogados de Brasil).

7 Responsabilidades de la contratante

- Entregar la lista de trabajadores y los datos de pago, producción y jornada de los últimos meses.
- Permitir el acceso a la fábrica para la visita técnica e indicar un responsable interno.
- Brindar información verdadera y completa. Las recomendaciones dependen de ella.

MARMA LTDA	Estêvão Fernandes	Arnessen Cintra
Contratante	Contador · CRC/PE 027627/O6	Abogado · OAB/PE 70.236
	Metabase Contabilidade	Arnessen Cintra Advocacia